

Maakuntajohtaja

30.01.2025 § 13/2025

Hankintapäätös, Haapakosken alasvaellusväylän käyttö ja smolttien ylisiirto 2025

PPL/43/02.04.01/2025

Selostus asiasta

Lohi Iijokeen 2 -hankkeen toimenpiteitä ovat mm. smolttien seurantatutkimus Livojoella/Iijoen Haapakoskella, smolttien vedenalainen kameraseuranta Haapakoskella, smolttien alasvaellusreitien kehittäminen Haapakoskella, nousukalojen ja smolttien ylisiirrot, pienpoikasten istutusohjelman laadinta sekä pienpoikasten istutukset. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Haapakoskelle on vuonna 2019 asennettu smolttien ohjausaita. Vuonna 2021 padon yhteyteen valmistui Suomen ensimmäinen smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite. Palveluntuottajan tehtävänä on Haapakosken alasvaellusväylän käyttö ja smolttien ylisiirto aikavälillä 5.5.–30.9.2025.

Palveluntuottajan tulee toimittaa Pohjois-Pohjanmaan liitolle loppuraportti toteutetuista toimenpiteistä viimeistään 31.10.2025.

Hankinta toteutetaan suorahankintana. Suorahankinnan peruste: Alasvaellusväylän käyttö ja smolttien ylisiirto vaatii erityistä aiheen ja laitteiston tuntemista. Korpilaavu Oy on ainut taho, jolla on vaadittu kokemus alasvaellusväylän käytöstä ja smolttien ylisiirrosta Haapakoskella.

Pohjois-Pohjanmaan liitto (Lohi Iijokeen 2 -hanke) lähetti 16.1.2025 tarjouspyynnön Korpilaavu Oy:lle Haapakosken alasvaellusväylän käytöstä ja smolttien ylisiirrosta 2025. Tarjous tuli jättää 31.1.2025, klo 12 mennessä. Korpilaavu Oy jätti tarjouksen 29.1.2025. Tarjouksen avaustilaisuudessa 30.1.2025 todettiin Korpilaavu Oy:n tarjouksen täyttävän tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset.

Tarjouksessa tuli esittää palvelun tuntihinta, kilometrikorvaus (auto) sekä kilometrikorvaus (auto + peräkärry). Tarjouksessa tuli myös esittää arvio palveluntuottamisen kokonaiskustannuksista 35 käyntikerran osalta käyttäen laskennassa em. tuntihintoja ja kilometrikorvauksia. Arviossa tuli huomioida, että useat työvaiheet vaativat kahden henkilön osallistumisen työskentelyyn.

Tarjouksessa tuli esittää vastaavat tiedot (tuntihinta ja kilometrikorvaus) myös mahdollisten erikseen sovittavien lisätöiden osalta.

Korpilaavu Oy:n tarjous:

Hankintapäätös

Kuvaus	Yksikkö	Hinta	Alv (%)	Alv (€)	Yhteensä
Tuntityö/hlö	h	50,00 €	25,50 %	12,75	62,75 €
Km-korvaus (auto)	km	0,70 €	25,50 %	0,18	0,88 €
Km-korvaus (auto+peräkärry)	km	1,00 €	25,50 %	0,26	1,26 €
Lisätyötunti/hlö	h	50,00 €	25,50 %	12,75	62,75 €
Lisä Km-korvaus (auto)	km	0,70 €	25,50 %	0,18	0,88 €
Lisä Km-korvaus (auto+peräkärry)	km	1,00 €	25,50 %	0,26	1,26 €

Arvio palveluntuottamisen kokonaiskustannuksista 35 käyntikerran osalta olettaen, että kaikki käynnit vaativat peräkärryn ja kahden henkilön osallistumisen työhön:

Esimerkilaskelma:

35 käyntiä x 6 tuntia x 2 henkilöä x 50€/h = 21000€ Alv.0%

35 käyntiä x 100 km x 1,00€/km = 3500€ Alv.0%

Kustannus yhteensä = 21000€ + 3500€ = 24500€

Alv.25,5% = 6247,5€

Yhteensä = 30747,5€

Toimivallan peruste

Maakuntahallituksen delegointipäätös 10.6.2024 § 112

Päätös

Valitaan Korpilaavu Oy toteuttamaan Haapakosken alasvaellusväylän käyttö ja smolttien yliiirto 2025. Tuntihinta on 50 e/h, alv 0 %, kilometrikorvaus 0,7 e/km, alv 0 % (auto) ja 1,00 e/km, alv 0 % (auto + peräkärry). Mahdolliset lisätyöt toteutetaan samoilla hinnoilla/korvauksilla. Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus on maksimissaan 24 500 e, alv 0 %. Kustannus määräytyy sen mukaan, kuinka monta käyntiä palveluntuottajalla on Haapakoskella ja kuinka kauan toimenpiteet kohteessa kestävät. Suorahankinnan peruste: Alasvaellusväylän käyttö ja smolttien yliiirto vaatii erityistä aiheen ja laitteiston tuntemista. Korpilaavu Oy on ainut taho, jolla on vaadittu kokemus alasvaellusväylän käytöstä ja smolttien yliiirrosta Haapakoskella. Hankinnasta laaditaan erillinen hankintasopimus.

Kustannusten kohdennus: Lohi lijokeen 2 -hanke

Päätöksentekijä

Jussi Rämetsä

Maakuntajohtaja